

入札参加者各位

阿南市消防本部消防総務課

質疑回答書

工事名 阿南市消防本部庁舎屋上防水改修工事

【質疑番号：1～5】

番号	質疑	回答
1	中東情勢の影響により、材料等の納期に遅延が生じています。また、長期化する可能性もあります。 本工事で、上記のような理由から材料等の納期遅延が生じた場合、工期の延長請求ができるものと理解してよろしいでしょうか。	昨今の建設資材の不足及び調達不安を踏まえ、工事契約後の材料等の納期遅延により、円滑な施工の確保に支障をきたす恐れがある場合、建設資材の最新の調達状況の把握に努め、受注者との協議を行い、必要な工期が確保されるよう措置を講じます。
2		
3		
4		
5		