

令和7年度 建設工事発注予定表

担当課

建設部土木課

| 番号 | 工事の名称 | 工事場所 | 工期 | 種別 | 概要 | 入札及び契約の方法 | 入札時期 | 更新日 |
|----|---------------------|--------|-------|------|-----------------------------|-----------|-------|-----------|
| 1 | 市道那賀川大京原線ほか道路工事 | 上中町ほか | 約12ヶ月 | 土木一式 | 除草工 A=30,200m ² | 随意契約 | 第1四半期 | 令和7年3月24日 |
| 2 | 市道楠根桜づつみ線ほか道路工事 | 楠根町ほか | 約12ヶ月 | 土木一式 | 除草工 A=42,000m ² | 随意契約 | 第1四半期 | 令和7年3月24日 |
| 3 | 市道富岡堤上線ほか道路工事 | 富岡町ほか | 約12ヶ月 | 土木一式 | 除草工 A=24,600m ² | 随意契約 | 第1四半期 | 令和7年3月24日 |
| 4 | 市道南筋畷線道路改良工事 | 畷町 | 約5ヶ月 | 土木一式 | 施工延長 L=50m | 指名競争入札 | 第1四半期 | 令和7年4月7日 |
| 5 | 準用河川古津川放水水路整備工事(2) | 福井町 | 約10ヶ月 | 土木一式 | 施工延長 L=12.5m | 随意契約 | 第1四半期 | 令和7年4月10日 |
| 6 | 市道段線(明谷橋)補修工事 | 長生町 | 約7ヶ月 | 鋼構造物 | 施工延長 L=133.66m | 指名競争入札 | 第2四半期 | 令和7年4月24日 |
| 7 | 市道富岡横見線(横見橋)補修工事(5) | 富岡町ほか | 約5ヶ月 | 塗装 | 現場塗装工 A=1,450m ² | 指名競争入札 | 第2四半期 | 令和7年4月24日 |
| 8 | 市道野神7号線道路舗装工事 | 羽ノ浦町 | 約3ヶ月 | 舗装 | 舗装工 A=410m ² | 指名競争入札 | 第1四半期 | 令和7年4月24日 |
| 9 | 市道東條2号線ほか道路舗装工事 | 下大野町ほか | 約3ヶ月 | 舗装 | 舗装工 A=210m ² | 指名競争入札 | 第1四半期 | 令和7年4月24日 |
| 10 | 市道西方下大野線ほか道路舗装工事 | 下大野町ほか | 約4ヶ月 | 舗装 | 舗装工 A=780m ² | 指名競争入札 | 第1四半期 | 令和7年4月24日 |
| 11 | 市道藁野重友線(藁野橋)補修工事 | 山口町 | 約6ヶ月 | 鋼構造物 | 橋梁補修工 N=1橋 | 指名競争入札 | 第2四半期 | 令和7年4月24日 |
| 12 | 市道大西古津線道路工事 | 福井町 | 約4ヶ月 | 土木一式 | 施工延長 L=10.5m | 指名競争入札 | 第1四半期 | 令和7年4月24日 |
| 13 | 市道荒井八幡神社線ほか道路舗装工事 | 宝田町 | 約4ヶ月 | 舗装 | 舗装工 A=760m ² | 指名競争入札 | 第1四半期 | 令和7年4月24日 |
| 14 | 市道坪野線道路改良工事 | 下大野町 | 約7ヶ月 | 土木一式 | 施工延長 L=64m | 指名競争入札 | 第1四半期 | 令和7年4月24日 |