

阿南市小学校LED化ESCO事業

提案書・プレゼンテーション質問及び回答について

No.	質問内容	回答
1	照明器具概要 NO.2020 羽ノ浦小学校 スタジオ その他教室で、埋込形 IL100x8 の台数が 8 台になっているが間違いないでしょうか。	工事費概算積算時に照明器具概要に記載のとおり「埋込形 IL100x8 8 台」で積算しておりますので、提案時にはこちらの数量で積算してください。設置台数については、詳細設計時に再度協議し決定するものとします。
2	「ウォークスルー後質問及び回答について」で提示いただいた NO.3 施工対象の既存 LED機種について、照明器具概要 NO.133 横見小学校 渡り廊下 廊下・階段 のスポットライト 1 台は削除の理解で間違いないでしょうか。	ご認識のとおりです。 提案時にはNo.133の照明器具については削除し積算してください。取替等対応については、詳細設計時に協議するものとします。
3	優先交渉権を得た後、各学校殿と施工スケジュールを調整した結果、提案時と比べて工期が延長となった場合、レンタル足場代などが増額する可能性があります。その根拠をお示しすれば、施工費増額の協議はしていただけますでしょうか？（令和 8 年 8 月は超えない前提です）	足場設置期間については、学校運営に無理のない施工が出来るよう想定したうえで提案いただくこととし、原則施工費増額は行わないものとします。ただし、業務の都合によりやむなく工期延伸等となる場合、本市と協議を行います。