
阿南中央図書館（仮称）建設工事設計業務公募型プロポーザル 

実施要領の訂正について 

 

令和７年５月１９日付けで公告した阿南中央図書館（仮称）建設工事設計業務公募型プロポーザルにつ

き、かねてより確認を進めていた諸手続きについて、内容の確認が完了したので、下記のとおり訂正します。 

 

令和７年６月４日 

阿南市教育委員会 

記 

 

１　　訂正資料　「阿南中央図書館（仮称）建設工事設計業務公募型プロポーザル実施要領」　　　　　　　　 

２　 訂正箇所 

①　１ページ　「３ スケジュール」 

　【訂正前】 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　 

 

　【訂正後】 

 

 

 

②　４ページ　「７ 参加手続  ⑴資料の配布 ウ配布資料」 

【訂正前】　④　業務委託仮契約書(案） 

【訂正後】　④　業務委託契約書（案） 

 

③　９ページ　「１１ 契約手続き等 ⑶契約の締結」 

【訂正前】 

⑶　契約の締結 

　      仕様書が確定した後、市は契約予定者から見積書を徴取し、見積金額が第２次審査において提

出のあった設計業務見積書（様式第１４号）に記載された金額の範囲内であれば、随意契約により

仮契約を締結する。その後、市議会定例会において契約の締結についての議案が承認された後、　

本契約を締結する。なお、市議会定例会において議案が承認されなかった場合は、仮契約は無効と

なり、市は契約予定者に対し、この仮契約によって生ずる一切の損害についてその責めを負わな

い。 

 

【訂正後】 

⑶　契約の締結 

　      仕様書が確定した後、市は契約予定者から見積書を徴取し、見積金額が第２次審査において提

出のあった設計業務見積書（様式第１４号）に記載された金額の範囲内であれば、本市の事務手続

きを経た上で、随意契約により契約を締結する。

 　第２次審査結果通知 令和７年８月７日㈭を予定

 　仮契約締結 令和７年８月中旬を予定

 　本契約締結 令和７年９月末頃を予定

 　第２次審査結果通知 令和７年８月７日㈭を予定

 　業務委託契約締結 令和７年８月中旬を予定


