入 札 結 果 及 び 経 過

所 管 課　　建設部土木課

工　　事　　名	市道寺前県道取合線（上地圃場橋）補修補強工事（1）	令和 1年 9月24日　執行
工　事　箇　所	阿南市椿町上地ほか	
落 札 業 者 名	株式会社　いまじ 代表取締役　今治　広行	
予　定　価　格	¥5,463,700-　（　¥4,967,000-　）	
最 低 制 限 価 格	¥4,758,600-　（　¥4,326,000-　）	

入 札 参 加 者 氏 名		第 一 回		第 二 回	
		順位	入 札 額	順位	入 札 額
ノヴィルパブリックワークス(株)	久岡　征司		辞　退		
宮本鉄工建設(株)	宮本　敏光		辞　退		
(株)いまじ	今治　広行	1	¥4,750,000-		
(株)アテック	臣守　芳広		辞　退		
神例造船(株)	神例　哲也		辞　退		
(株)アルス製作所	坂本　孝		辞　退		
(株)ミトモ製作所	林　茂		不 参 加		
(株)第一鐵工	西村　健司		不 参 加		
タイヨウ鉄工建設(株)	大久保　洋子		辞　退		
米原工業(株)	米原　秀実		¥4,880,000-		
(有)添木建材	添木　一男		辞　退		
(有)Recro	川上　鋭二		不 参 加		

201-01-201-01-0007-0004

上記のとおり入札結果を公表します。

なお、上記金額に　100分の10　に相当する額を加算した金額が落札金額となります。

（指名理由）

工事施工の技術的適性を考慮し、鋼構造物登録業者のうち、市内業者４者と県内業者で鋼構造物の希望順位が１位の業者８者を合わせた計１２者を選定した。