NO.　234

入 札 結 果 及 び 経 過

所 管 課　保健福祉部こども課

工　事　名	富岡保育所コンクリートブロック塀改修工事		令和 3年 3月23日　執行
工　事　箇　所	阿南市富岡町トノ町		
落 札 業 者 名	有限会社　美里建設 代表取締役　辻　里美		
予　定　価　格	¥1,953,600-	（　¥1,776,000-　）	ランダム係数
最 低 制 限 価 格	¥1,749,000-	（　¥1,590,000-　）	1.0060

入 札 参 加 者 氏 名		第 一 回		第 二 回	
		順位	入 札 額	順位	入 札 額
吉田工務店(有)	吉田　信子		¥1,776,000-		
(有)美里建設	辻　里美	1	¥1,740,000-		
(有)阿南建装	佐野　智久		¥1,776,000-		
橋本建設(株)	橋本　広宣		辞　退		
清崎建設	清崎　憲一		不 参 加		
南島ブロック工業	岡本　兼一		不 参 加		
アットホームズ(株)	湯浅　優之		不 参 加		
(有)米山建設	米山　健一		不 参 加		

202-10-202-10-0001-0002

上記のとおり入札結果を公表します。

なお、上記金額に　100分の10　に相当する額を加算した金額が落札金額となります。

（指名理由）

入札結果補足資料

NO.　234

工　事　名	富岡保育所コンクリートブロック塀改修工事
工 事 箇 所	阿南市富岡町トノ町
ランダム係数	1.0060

入札参加者	くじ番号	入札書受信日付	入札書受信時刻
吉田工務店(有)	126	令和 3年 3月18日	11時21分10秒661
(有)美里建設	316	令和 3年 3月16日	13時30分 7秒706
(有)阿南建装	123	令和 3年 3月17日	15時21分15秒901
橋本建設(株)	000	令和 3年 3月16日	13時32分46秒789
清崎建設	000		
南島ブロック工業	000		
アットホームズ(株)	000		
(有)米山建設	000		