入 札 結 果 及 び 経 過

所 管 課　保健福祉部こども課

工　事　名	宝田こどもセンターブロック塀改修工事	令和 2年 7月21日　執行
工　事　箇　所	阿南市宝田町久保田97番地1	
落 札 業 者 名	南島ブロック工業 代表者　岡本　兼一	
予　定　価　格	¥894,300-　（　¥813,000-　）	ランダム係数
最 低 制 限 価 格	¥799,700-　（　¥727,000-　）	1.0005

入 札 参 加 者 氏 名		第 一 回		第 二 回	
		順位	入 札 額	順位	入 札 額
吉田工務店(有)	吉田　信子		辞　退		
(有)阿南建装	佐野　智久		不 参 加		
清崎建設	清崎　憲一		不 参 加		
(有)美里建設	辻　里美		辞　退		
橋本建設(株)	橋本　広宣		辞　退		
アットホームズ(株)	湯浅　優之		辞　退		
南島ブロック工業	岡本　兼一	1	¥770,000-		
(有)米山建設	米山　健一		不 参 加		

202-10-202-10-0001-0001

上記のとおり入札結果を公表します。

なお、上記金額に　100分の10　に相当する額を加算した金額が落札金額となります。

（指名理由）

入札結果補足資料

NO.　70

工　事　名	宝田こどもセンターブロック塀改修工事
工 事 箇 所	阿南市宝田町久保田97番地1
ランダム係数	1.0005

入札参加者	くじ番号	入札書受信日付	入札書受信時刻
吉田工務店(有)	000	令和 2年 7月17日	9時31分20秒094
(有)阿南建装	000		
清崎建設	000		
(有)美里建設	000	令和 2年 7月17日	11時22分13秒900
橋本建設(株)	000	令和 2年 7月16日	19時15分36秒278
アットホームズ(株)	000	令和 2年 7月20日	11時16分14秒998
南島ブロック工業	304	令和 2年 7月16日	14時42分42秒646
(有)米山建設	000		