入 札 結 果 及 び 経 過

所 管 課　　建設部土木課

工　事　名	市道寺前県道取合線(上地圃場橋)補修補強工事(2)	令和 2年10月 1日　執行
工　事　箇　所	阿南市椿町上地ほか	
落 札 業 者 名	株式会社　いまじ 代表取締役　今治　広行	
予　定　価　格	¥20,354,400-　（　¥18,504,000-　）	ランダム係数
最 低 制 限 価 格	¥17,866,200-　（　¥16,242,000-　）	1.0060

入 札 参 加 者 氏 名		第 一 回		第 二 回	
		順位	入 札 額	順位	入 札 額
(株)いまじ	今治　広行	1	¥18,000,000-		
ノヴィルパブリックワークス(株)	久岡　征司		¥18,100,000-		
宮本鉄工建設(株)	宮本　敏光		辞　退		
神例造船(株)	神例　哲也		不 参 加		
(株)アルス製作所	坂本　孝		辞　退		
(株)ミトモ製作所	林　茂		不 参 加		
(株)第一鐵工	西村　健司		辞　退		
タイヨウ鉄工建設(株)	大久保　洋子		辞　退		
(有)添木建材	添木　一男		不 参 加		
(有)Recro	川上　鋭二		不 参 加		
米原工業(株)	米原　秀実		辞　退		

202-01-202-01-0007-0005

上記のとおり入札結果を公表します。

なお、上記金額に　100分の10　に相当する額を加算した金額が落札金額となります。

（指名理由）

工事施工の技術的適正を考慮し、鋼構造物登録業者のうち、市内業者３者と県内業者で鋼構造物の希望順位が１位の業者８者を合わせた計１１者を選定した。

入札結果補足資料

NO.　126

工　事　名	市道寺前県道取合線(上地圃場橋)補修補強工事(2)
工 事 箇 所	阿南市椿町上地ほか
ランダム係数	1.0060

入札参加者	くじ番号	入札書受信日付	入札書受信時刻
(株)いまじ	131	令和 2年 9月25日	9時11分43秒563
ノヴィルパブリックワークス(株)	111	令和 2年 9月28日	10時31分 0秒611
宮本鉄工建設(株)	000	令和 2年 9月18日	8時59分 6秒906
神例造船(株)	000		
(株)アルス製作所	000	令和 2年 9月23日	9時52分52秒335
(株)ミトモ製作所	000		
(株)第一鐵工	000	令和 2年 9月25日	15時41分31秒077
タイヨウ鉄工建設(株)	000	令和 2年 9月29日	15時 4分33秒026
(有)添木建材	000		
(有)Recro	000		
米原工業(株)	000	令和 2年 9月25日	10時15分50秒827