入 札 結 果 及 び 経 過

所 管 課　　建設部土木課

工　事　名	市道駅前日開野線道路側溝整備工事	令和 2年11月26日　執行
工　事　箇　所	阿南市富岡町今福寺	
落 札 業 者 名	有限会社　豊成組 代表取締役　古賀　聖大	
予　定　価　格	¥2,498,100-　（　¥2,271,000-　）	ランダム係数
最 低 制 限 価 格	¥2,198,900-　（　¥1,999,000-　）	1.0035

入 札 参 加 者 氏 名		第 一 回		第 二 回	
		順位	入 札 額	順位	入 札 額
西野建設(株)	西野　賢太郎		辞　退		
(株)森隆建設工業	森本　美都		辞　退		
(有)豊成組	古賀　聖大	1	¥2,003,000-		
(株)シンエイコーポレーション	田中　裕人		辞　退		
西本建設(有)	西本　猛		不 参 加		
(株)剛生建設	門田　弥重		¥2,271,000-		
(有)日向建設	高橋　美千代		¥2,020,000-		

202-01-202-01-0005-0004

上記のとおり入札結果を公表します。

なお、上記金額に　100分の10　に相当する額を加算した金額が落札金額となります。

（指名理由）

阿南市発注の建設工事の指名基準により、地域性、工事施工の技術的適正等を考慮し、
土木工事業富岡地区Ａ級、Ｂ級、Ｃ級の計７者を選定した。

入札結果補足資料

NO.　176

工　事　名	市道駅前日開野線道路側溝整備工事
工 事 箇 所	阿南市富岡町今福寺
ランダム係数	1.0035

入札参加者	くじ番号	入札書受信日付	入札書受信時刻
西野建設(株)	000	令和 2年11月20日	15時36分12秒608
(株)森隆建設工業	000	令和 2年11月24日	16時 1分58秒655
(有)豊成組	426	令和 2年11月25日	10時29分39秒855
(株)シンエイコーポレーション	000	令和 2年11月24日	16時15分27秒920
西本建設(有)	000		
(株)剛生建設	803	令和 2年11月24日	12時15分 6秒132
(有)日向建設	630	令和 2年11月20日	17時27分15秒450