

入札結果及び経過				
			所管課	建設部土木課
工事名	市道富岡中央線側溝整備工事			令和 5年 2月 1日 執行
工事箇所	阿南市富岡町西新町			
落札業者名	有限会社 日向建設 代表取締役 高橋 美千代			
予定価格	¥2,921,600-	(¥2,656,000-)	ランダム係数	
最低制限価格	¥2,619,100-	(¥2,381,000-)	1.0050	
入札参加者氏名		第一回		第二回
		順位	入札額	順位 入札額
(株)宮本組	宮本 芳則		不参加	
(株)那賀川開発土木	鈴木 幹也		辞退	
(株)藤建設	藤坂 英樹		辞退	
(有)島田建設	島田 章雄		不参加	
(有)秋月組	秋月 徳		不参加	
住友建設(有)	住友 修		不参加	
(株)高野組	高野 哲郎		不参加	
(株)平山	梅谷 正二		辞退	
(株)川北	岩佐 宗幸		不参加	
(有)佐坂土建	佐坂 明利		不参加	
(有)中山工務店	中山 茂		辞退	
(株)水本建設	水本 鉄也		辞退	
小島建設	小島 厚次		不参加	
名正土建(株)	田村 浩二		辞退	
(株)森隆建設工業	森本 美都		不参加	
(株)剛生建設	門田 弥重		辞退	
(有)豊成組	古賀 聖大		辞退	
(有)日向建設	高橋 美千代	1	¥2,410,000-	
(株)大一建設	幸田 大作		辞退	
中西産業(有)	中西 勝二		辞退	
(有)徳真サービス	今川 博之		不参加	
(株)藤本建設	藤本 和憲		不参加	
(有)瀬川建設興業	瀬川 久志		不参加	

204-01-204-01-0005-0205

上記のとおり入札結果を公表します。

なお、上記金額に 100分の10 に相当する額を加算した金額が落札金額となります。

(指名理由)

地域性、工事施工の技術的適正等を考慮し、土木工事業那賀川、羽ノ浦、富岡、宝田、中野島、長生、大野、加茂谷地区特A級、A級、B級、C級の計37者を選定した。

入札結果補足資料

NO. 213

1 / 2

工 事 名	市道富岡中央線側溝整備工事
工 事 箇 所	阿南市富岡町西新町
ランダム係数	1.0050

入札参加者	くじ番号	入札書受信日付	入札書受信時刻
(株)宮本組	000		
(株)那賀川開発土木	000	令和 5年 1月31日	9時13分52秒359
(株)藤建設	000	令和 5年 1月31日	9時50分17秒384
(有)島田建設	000		
(有)秋月組	000		
住友建設(有)	000		
(株)高野組	000		
(株)平山	000	令和 5年 1月27日	12時49分 4秒029
(株)川北	000		
(有)佐坂土建	000		
(有)中山工務店	000	令和 5年 1月28日	13時20分19秒921
(株)水本建設	000	令和 5年 1月31日	9時 1分26秒299
小島建設	000		
名正土建(株)	000	令和 5年 1月30日	15時13分 6秒799
(株)森隆建設工業	000		
(株)剛生建設	000	令和 5年 1月31日	10時55分13秒636
(有)豊成組	000	令和 5年 1月27日	12時51分39秒545
(有)日向建設	630	令和 5年 1月28日	11時35分31秒953
(株)大一建設	000	令和 5年 1月30日	14時42分31秒100
中西産業(有)	000	令和 5年 1月30日	8時42分51秒291
(有)徳真サービス	000		
(株)藤本建設	000		
(有)瀬川建設興業	000		
ユニオン建工	000		
(株)真代組	000		
秋本重建設	000		
丸協建設	000	令和 5年 1月31日	10時20分23秒614
中幸建設(有)	000	令和 5年 1月30日	16時38分 6秒659
(株)中道組	000		
(有)松浦建設	000		
(有)池田産業	000	令和 5年 1月27日	10時58分50秒423
(株)奥谷組	000		
(有)南川建設	000		
(株)湯浅土建	000		
八千代工業(有)	000		
(有)ダイケン美装商事	000		

