NO.　212

入 札 結 果 及 び 経 過

所　管　課　　保健福祉部地域共生推進課

業　　務　　名	子ども第三の居場所改修工事設計業務	令和 5年 2月 2日　執行
業　務　箇　所	阿南市富岡町今福寺	
落 札 業 者 名	中飯賀業建築研究所 代表者　中飯　賀業	
予　定　価　格	¥3,570,600-　（　¥3,246,000-　）	

入 札 参 加 者 氏 名		第 一 回		第 二 回	
		順位	入 札 額	順位	入 札 額
ｱﾙﾌｧﾃﾞｻﾞｲﾝ一級建築設計事務所	大久保　明		辞　退		
中飯賀業建築研究所	中飯　賀業	1	¥2,545,455-		
ＳＡ設計一級建築士事務所	森　宏文		¥3,000,000-		
一級建築士事務所岡本企画設計	岡本　幸雄		不 参 加		
(株)廣瀬諭志建築設計事務所	廣瀬　諭志		不 参 加		

204-45-204-45-0001-0001

上記のとおり入札結果を公表します。

なお、上記金額に　100分の10　に相当する額を加算した金額が落札金額となります。

（指名理由）

阿南市発注の指名基準により、地域性、技術的適正等を考慮し、建築コンサル業市内地区の計５者を選定した。

入札結果補足資料

NO.　212

業　務　名	子ども第三の居場所改修工事設計業務
業 務 箇 所	阿南市富岡町今福寺

入札参加者	くじ番号	入札書受信日付	入札書受信時刻
ｱﾙﾌｧﾃﾞｻﾞｲﾝ一級建築設計事務所	000	令和 5年 2月 1日	14時24分55秒851
中飯賀業建築研究所	456	令和 5年 2月 1日	11時58分51秒084
ＳＡ設計一級建築士事務所	123	令和 5年 1月28日	14時43分27秒445
一級建築士事務所岡本企画設計	000		
(株)廣瀬諭志建築設計事務所	000		

204-45-204-45-0001-0001