NO.　95

入 札 結 果 及 び 経 過

所 管 課　　建設部土木課

工　事　名	市道富岡横見線（横見橋）補修工事(1)（着手日指定型）	令和 4年 9月13日　執行
工　事　箇　所	阿南市富岡町ほか	
落 札 業 者 名	米原工業　株式会社 代表取締役　米原　秀実	
予　定　価　格	¥17,505,400-　（　¥15,914,000-　）	ランダム係数
最 低 制 限 価 格	¥15,535,300-　（　¥14,123,000-　）	1.0050

入 札 参 加 者 氏 名		第 一 回		第 二 回	
		順位	入 札 額	順位	入 札 額
(株)いまじ	今治　広行		不 参 加		
ノヴィルパブリックワークス(株)	久岡　征司		辞　退		
宮本鉄工建設(株)	宮本　敏光		不 参 加		
神例造船(株)	神例　哲也		不 参 加		
(株)アルス製作所	坂本　孝		辞　退		
(株)ミトモ製作所	林　茂		辞　退		
(株)第一鐵工	西村　健司		辞　退		
タイヨウ鉄工建設(株)	大久保　洋子		辞　退		
(有)添木建材	添木　一男		不 参 加		
米原工業(株)	米原　秀実	1	¥15,800,000-		

204-01-204-01-0007-0006

上記のとおり入札結果を公表します。

なお、上記金額に　100分の10　に相当する額を加算した金額が落札金額となります。

（指名理由）

工事施工の技術的適正を考慮し、鋼構造物登録業者のうち、市内業者３者と県内業者で鋼構造物の希望順位が１位の業者７者を合わせた計１０者を選定した。

入札結果補足資料

NO.　95

工　事　名	市道富岡横見線（横見橋）補修工事(1)（着手日指定型）
工 事 箇 所	阿南市富岡町ほか
ランダム係数	1.0050

入札参加者	くじ番号	入札書受信日付	入札書受信時刻
(株)いまじ	000		
ノヴィルパブリックワークス(株)	000	令和 4年 9月 6日	11時40分25秒343
宮本鉄工建設(株)	000		
神例造船(株)	000		
(株)アルス製作所	000	令和 4年 9月 2日	8時38分19秒979
(株)ミトモ製作所	000	令和 4年 9月 7日	14時45分 1秒535
(株)第一鐵工	000	令和 4年 9月 7日	11時 3分37秒726
タイヨウ鉄工建設(株)	000	令和 4年 9月 7日	11時 4分53秒783
(有)添木建材	000		
米原工業(株)	221	令和 4年 9月12日	13時45分34秒348