NO.　99

入 札 結 果 及 び 経 過

所 管 課　　建設部土木課

工　事　名	市道上地黒田線道路工事		令和 4年 9月13日　執行
工 事 箇 所	阿南市椿町寺前		
落 札 業 者 名	有限会社　助野組 代表取締役　助野　達朗		
予　定　価　格	¥1,547,700-	（　¥1,407,000- ）	ランダム係数
最 低 制 限 価 格	¥1,392,600-	（　¥1,266,000- ）	1.0055

入 札 参 加 者 氏 名		第 一 回		第 二 回	
		順位	入 札 額	順位	入 札 額
(株)吉﨑建設	吉﨑　弘明		不 参 加		
(有)福水工業	原　嘉彦		不 参 加		
生田建設(有)	生田　清志		不 参 加		
片山建設	片山　泰広		不 参 加		
大高建設	是松　伸一		不 参 加		
(有)助野組	助野　達朗	1	¥1,400,000-		
楠木建築(有)	湯浅　道春		不 参 加		

204-01-204-01-0001-0010

上記のとおり入札結果を公表します。

なお、上記金額に　100分の10 に相当する額を加算した金額が落札金額となります。

（指名理由）

阿南市発注の建設工事の指名基準により、地域性、工事施工の技術的適正等を考慮し、
土木工事業福井、椿地区Ａ級、Ｂ級、Ｃ級の計７者を選定した。

入札結果補足資料

NO.　99

工　事　名	市道上地黒田線道路工事
工 事 箇 所	阿南市椿町寺前
ランダム係数	1.0055

入札参加者	くじ番号	入札書受信日付	入札書受信時刻
(株)吉﨑建設	000		
(有)福水工業	000		
生田建設(有)	000		
片山建設	000		
大高建設	000		
(有)助野組	321	令和 4年 9月 8日	9時54分31秒366
楠木建築(有)	000		