入札結果及び経過 所 管 課 教育部教育総務課 事 福井小学校便所改修工事のうち建築工事 令和 4年11月17日 執行 工 工事 所 | 阿南市福井町大西 筃 有限会社 美里建設 落 札 業 者 名 代表取締役 辻 里美 ランダム係数 予 定 価 格 ¥4, 994, 000-¥4, 540, 000-) (最低制限価格 ¥4, 556, 200-¥4, 142, 000-) 1.0030 第二回 第 一 回 入札参加者氏名 順位 入札額 順位 入札額 辞退 青木建設(株) 青木 宏 芳川建設(有) 芳川 康弘 不参加 辞退 吉田工務店(有) 吉田 信子 ¥4,540,000-(有)美里建設 辻 里美 1 アットホームズ(株) 湯浅 優之 辞退 (有) ウッディーワン 武田 仁志 不参加 清崎 憲一 辞退 清崎建設 橋本建設(株) 橋本 広宣 辞退 南島ブロック工業 岡本 兼一 不参加 (有)阿南建装 佐野 智久 不参加 (有)米山建設 米山 健一 不参加

204-08-204-08-0006-0004

上記のとおり入札結果を公表します。

なお、上記金額に 100分の10 に相当する額を加算した金額が落札金額となります。

(指名理由)

阿南市発注の建設工事の指名基準により、地域性、工事施工の技術的適正等を考慮し、 建築工事業市内地区B級、C級の計11者を選定した。

入札結果補足資料

NO. 157

	Ľ.	事	名	福井小学校便所改修工事のうち建築工事			
	[事	筃	所	阿南市福井町大西			
= /	ランタ	ブム係	系数	1.0030			

入札参加者	くじ番号	入札書受信日付	入札書受信時刻
青木建設(株)	000	令和 4年11月14日	18時 1分22秒021
芳川建設(有)	000		
吉田工務店(有)	000	令和 4年11月14日	11時40分44秒075
(有)美里建設	111	令和 4年11月14日	8時41分45秒532
アットホームズ(株)	000	令和 4年11月16日	13時45分 1秒109
(有) ウッディーワン	000		
清崎建設	000	令和 4年11月11日	14時41分20秒686
橋本建設(株)	000	令和 4年11月10日	16時26分 2秒706
南島ブロック工業	000		
(有)阿南建装	000		
(有)米山建設	000		