NO.　39

入 札 結 果 及 び 経 過

所 管 課　教育部教育総務課

工　事　名	福井中学校防球ネット改修工事		令和 5年 7月18日　執行
工　事　箇　所	阿南市福井町大西		
落 札 業 者 名	四国建設株式会社 代表取締役　久米　隆史		
予　定　価　格	¥6,556,000-	（　¥5,960,000-　）	ランダム係数
最 低 制 限 価 格	¥6,007,100-	（　¥5,461,000-　）	1.0060

入 札 参 加 者 氏 名		第 一 回		第 二 回	
		順位	入 札 額	順位	入 札 額
中川建設(株)	中川　隆規		辞　退		
(株)森工務店	森　傳		辞　退		
四国建設(株)	久米　隆史	1	¥5,552,000-		
(株)桑野建設	大羽　雅之		不 参 加		
青木建設(株)	青木　宏	失格	¥5,427,000-		
芳川建設(有)	芳川　康弘		辞　退		
(株)清水工務店	清水　昇明		不 参 加		
吉田工務店(有)	吉田　信子		¥5,572,000-		
(有)美里建設	辻　里美	失格	¥5,445,000-		
アットホームズ(株)	湯浅　優之		不 参 加		
(有)ウッディーワン	武田　仁志		不 参 加		
清崎建設	清崎　憲一		¥5,700,000-		
橋本建設(株)	橋本　広宣		不 参 加		
南島ブロック工業	岡本　兼一		不 参 加		
(有)阿南建装	佐野　智久		不 参 加		
(有)米山建設	米山　健一		不 参 加		

205-08-205-08-0006-0001

上記のとおり入札結果を公表します。

なお、上記金額に　100分の10　に相当する額を加算した金額が落札金額となります。

（指名理由）

阿南市発注の建設工事の指名基準により、地域性、工事施工の技術的適正等を考慮し、
建築工事業市内地区Ａ級、Ｂ級、Ｃ級の計１６者を選定した。

入札結果補足資料

NO.　39

工　事　名	福井中学校防球ネット改修工事
工 事 箇 所	阿南市福井町大西
ランダム係数	1.0060

入札参加者	くじ番号	入札書受信日付	入札書受信時刻
中川建設(株)	000	令和 5年 7月 7日	16時13分52秒575
(株)森工務店	000	令和 5年 7月10日	8時33分 0秒824
四国建設(株)	000	令和 5年 7月13日	16時24分58秒899
(株)桑野建設	000		
青木建設(株)	712	令和 5年 7月13日	14時29分28秒644
芳川建設(有)	000	令和 5年 7月 7日	9時55分58秒619
(株)清水工務店	000		
吉田工務店(有)	126	令和 5年 7月11日	9時14分47秒212
(有)美里建設	711	令和 5年 7月11日	13時50分 9秒978
アットホームズ(株)	000		
(有)ウッディーワン	000		
清崎建設	570	令和 5年 7月10日	15時17分18秒269
橋本建設(株)	000		
南島ブロック工業	000		
(有)阿南建装	000		
(有)米山建設	000		