NO.　61

入 札 結 果 及 び 経 過

所 管 課　保健福祉部地域共生推進課

工　事　名	子ども第三の居場所改修工事のうち建築工事		令和 5年 8月22日　執行
工　事　箇　所	阿南市富岡町今福寺		
落 札 業 者 名	吉田工務店有限会社 代表取締役　吉田　信子		
予　定　価　格	¥29,766,000-	（　¥27,060,000-　）	ランダム係数
最 低 制 限 価 格	¥27,220,600-	（　¥24,746,000-　）	1.0010

入 札 参 加 者 氏 名		第 一 回		第 二 回	
		順位	入 札 額	順位	入 札 額
中川建設(株)	中川　隆規		不 参 加		
(株)森工務店	森　傳		辞　退		
四国建設(株)	久米　隆史		¥25,145,000-		
(株)桑野建設	大羽　雅之		¥25,750,000-		
青木建設(株)	青木　宏		¥24,860,000-		
芳川建設(有)	芳川　康弘		辞　退		
(株)清水工務店	清水　昇明		不 参 加		
吉田工務店(有)	吉田　信子	1	¥24,750,000-		
(有)美里建設	辻　里美		¥25,000,000-		
アットホームズ(株)	湯浅　優之		辞　退		
(有)ウッディーワン	武田　仁志		辞　退		
清崎建設	清崎　憲一		不 参 加		
橋本建設(株)	橋本　広宣		不 参 加		
南島ブロック工業	岡本　兼一		不 参 加		
(有)阿南建装	佐野　智久		不 参 加		
(有)米山建設	米山　健一		不 参 加		

205-45-205-45-0001-0001

上記のとおり入札結果を公表します。

なお、上記金額に　100分の10　に相当する額を加算した金額が落札金額となります。

（指名理由）

阿南市発注の建設工事の指名基準により、地域性、工事施工の技術的適正等を考慮し、
建築工事業市内地区Ａ級、Ｂ級、Ｃ級の計１６者を選定した。

入札結果補足資料

NO.　61

工　事　名	子ども第三の居場所改修工事のうち建築工事
工 事 箇 所	阿南市富岡町今福寺
ランダム係数	1.0010

入札参加者	くじ番号	入札書受信日付	入札書受信時刻
中川建設(株)	000		
(株)森工務店	000	令和 5年 8月17日	10時19分29秒569
四国建設(株)	000	令和 5年 8月17日	11時 2分59秒104
(株)桑野建設	553	令和 5年 8月18日	10時 9分50秒897
青木建設(株)	712	令和 5年 8月19日	10時42分46秒197
芳川建設(有)	000	令和 5年 8月17日	10時48分25秒807
(株)清水工務店	000		
吉田工務店(有)	531	令和 5年 8月17日	9時38分37秒627
(有)美里建設	821	令和 5年 8月21日	9時 0分37秒708
アットホームズ(株)	000	令和 5年 8月11日	8時42分30秒759
(有)ウッディーワン	000	令和 5年 8月10日	13時42分29秒894
清崎建設	000		
橋本建設(株)	000		
南島ブロック工業	000		
(有)阿南建装	000		
(有)米山建設	000		