NO.　66

入 札 結 果 及 び 経 過

所 管 課　保健福祉部地域共生推進課

工　事　名	子ども第三の居場所改修工事のうち管工事		令和 5年 8月22日　執行
工　事　箇　所	阿南市富岡町今福寺		
落 札 業 者 名	橘産業有限会社 代表取締役　中西　利文		
予　定　価　格	¥4,444,000-	（　¥4,040,000-　）	ランダム係数
最 低 制 限 価 格	¥4,040,300-	（　¥3,673,000-　）	1.0015

入 札 参 加 者 氏 名		第 一 回		第 二 回	
		順位	入 札 額	順位	入 札 額
阿水工業(株)	中村　武友		不 参 加		
福富工業(株)	福富　正和		辞　退		
橘産業(有)	中西　利文	1	¥3,720,000-		
(有)星光産業	植松　丈夫		不 参 加		
(有)阿南工業所	松島　誠		辞　退		
(株)菱和	福井　淳		辞　退		
(有)松原設備工業	松原　義輔		不 参 加		
トヨタエンジニアリング(有)	豊田　真子		不 参 加		
(有)喜久屋住宅設備工事店	兼任　俊子		辞　退		
(有)富士住宅	賀上　尊夫		辞　退		

205-45-205-45-0001-0002

上記のとおり入札結果を公表します。

なお、上記金額に　100分の10　に相当する額を加算した金額が落札金額となります。

（指名理由）

阿南市発注の建設工事の指名基準により、地域性、工事施工の技術的適正等を考慮し、
管工事業市内地区Ａ級、Ｂ級の計１０者を選定した。

入札結果補足資料

NO.　66

工　事　名	子ども第三の居場所改修工事のうち管工事
工 事 箇 所	阿南市富岡町今福寺
ランダム係数	1.0015

入札参加者	くじ番号	入札書受信日付	入札書受信時刻
阿水工業(株)	000		
福富工業(株)	000	令和 5年 8月17日	14時 6分28秒201
橘産業(有)	789	令和 5年 8月21日	14時35分44秒371
(有)星光産業	000		
(有)阿南工業所	000	令和 5年 8月10日	11時 6分 5秒506
(株)菱和	000	令和 5年 8月18日	9時12分37秒833
(有)松原設備工業	000		
トヨタエンジニアリング(有)	000		
(有)喜久屋住宅設備工事店	000		
(有)富士住宅	000	令和 5年 8月12日	18時 6分58秒573