NO.　113

入 札 結 果 及 び 経 過

所 管 課　　建設部土木課

工　事　名	普通河川動々原川災害復旧工事		令和 5年11月 2日　執行
工　事　箇　所	阿南市福井町動々原		
落 札 業 者 名	株式会社吉﨑建設 代表取締役　吉﨑　弘明		
予　定　価　格	¥7,441,500-	（　¥6,765,000-　）	ランダム係数
最 低 制 限 価 格	¥6,661,600-	（　¥6,056,000-　）	1.0015

入 札 参 加 者 氏 名		第 一 回		第 二 回	
		順位	入 札 額	順位	入 札 額
(株)ドバシ	岩浅　良治		辞　退		
(株)吉﨑建設	吉﨑　弘明	1	¥6,750,000-		
(有)福水工業	原　嘉彦		辞　退		
生田建設(有)	生田　清志		不 参 加		
(株)木本建設	木本　裕之		辞　退		
(有)助野組	助野　達朗		不 参 加		

205-01-205-01-0051-0009

上記のとおり入札結果を公表します。

なお、上記金額に　100分の10　に相当する額を加算した金額が落札金額となります。

（指名理由）

阿南市発注の建設工事の指名基準により、地域性、工事施工の技術的適正等を考慮し、
土木工事業福井・椿地区特Ａ級、Ａ級、Ｂ級の計６者を選定した。

入札結果補足資料

NO.　113

工　事　名	普通河川動々原川災害復旧工事
工 事 箇 所	阿南市福井町動々原
ランダム係数	1.0015

入札参加者	くじ番号	入札書受信日付	入札書受信時刻
(株)ドバシ	000	令和 5年10月25日	9時 1分35秒449
(株)吉﨑建設	037	令和 5年10月30日	12時48分59秒356
(有)福水工業	000	令和 5年10月30日	17時58分 4秒485
生田建設(有)	000		
(株)木本建設	000	令和 5年10月31日	16時22分40秒377
(有)助野組	000		