

| 入札結果及び経過 | | | | |
|--------------|-------------------------|-----------------|--------|----------------|
| | | | 所管課 | 建設部土木課 |
| 工事名 | 普通河川久望谷川災害復旧工事 | | | 令和 5年12月19日 執行 |
| 工事箇所 | 阿南市新野町岡花 | | | |
| 落札業者名 | 有限会社中川恒組 代表取締役 中川 修次 | | | |
| 予定価格 | ¥3,586,000- | (¥3,260,000-) | ランダム係数 | |
| 最低制限価格 | ¥3,212,000- | (¥2,920,000-) | 1.0045 | |
| | | | | |
| 入札参加者氏名 | | 第一回 | | 第二回 |
| | | 順位 | 入札額 | 順位 |
| (株)宮本組 | 宮本 芳則 | | 不参加 | |
| (株)那賀川開発土木 | 鈴木 幹也 | | 辞退 | |
| (株)藤建設 | 藤坂 英樹 | | 辞退 | |
| (有)島田建設 | 島田 章雄 | | 不参加 | |
| (有)秋月組 | 秋月 徳 | | 不参加 | |
| 住友建設(有) | 住友 修 | | 不参加 | |
| (株)高野組 | 高野 哲郎 | | 不参加 | |
| (株)平山 | 梅谷 正二 | | 辞退 | |
| (株)川北 | 岩佐 宗幸 | | 不参加 | |
| (有)佐坂土建 | 佐坂 明利 | | 不参加 | |
| (株)水本建設 | 水本 鉄也 | | 辞退 | |
| 名正土建(株) | 田村 浩二 | | 辞退 | |
| (株)三木組 徳島営業所 | 中岡 秀仁 | | 不参加 | |
| (株)森隆建設工業 | 森本 美都 | | 不参加 | |
| (株)剛生建設 | 門田 弥重 | | 不参加 | |
| (有)豊成組 | 古賀 聖大 | | 辞退 | |
| (有)日向建設 | 高橋 美千代 | | 辞退 | |
| (株)大一建設 | 幸田 大作 | | 辞退 | |
| (有)徳真サービス | 今川 博之 | | 不参加 | |
| 中西産業(有) | 中西 勝二 | | 辞退 | |
| (株)藤本建設 | 藤本 和憲 | | 不参加 | |
| (株)真代組 | 中村 和好 | | 不参加 | |
| 秋本重建設 | 秋本 章廣 | | 不参加 | |

205-01-205-01-0051-0304

上記のとおり入札結果を公表します。

なお、上記金額に 100分の10 に相当する額を加算した金額が落札金額となります。

(指名理由)

地域性、工事施工の技術的適正等を考慮し、土木工事業市内地区特A級、A級、B級、C級の計63者を選定した。

| 工 事 名 | | 普通河川久望谷川災害復旧工事 | | | |
|---------------|--------|----------------|-------------|-------|-------|
| 入 札 参 加 者 氏 名 | | 第 一 回 | | 第 二 回 | |
| | | 順位 | 入 札 額 | 順位 | 入 札 額 |
| (株)丸協建設 | 岡 美夫 | | 不 参 加 | | |
| (有)瀬川建設興業 | 瀬川 久志 | | 不 参 加 | | |
| 中幸建設(有) | 中西 由美子 | | 辞 退 | | |
| (有)松浦建設 | 松浦 浩二 | | 不 参 加 | | |
| (株)中道組 | 中道 武 | | 不 参 加 | | |
| (株)奥谷組 | 奥谷 幸義 | | 不 参 加 | | |
| (有)池田産業 | 池田 洋一 | | 辞 退 | | |
| (有)南川建設 | 近藤 俊昭 | | 不 参 加 | | |
| (株)湯浅土建 | 湯浅 雅史 | | 不 参 加 | | |
| (有)ダイケン美装商事 | 近藤 浩之 | | 不 参 加 | | |
| 八千代工業(有) | 近藤 有朋 | | 辞 退 | | |
| 川中土建 | 川中 百合江 | | 不 参 加 | | |
| 富岡建設(株) | 岡久 眞澄 | | 辞 退 | | |
| 岩浅建設(株) | 岩浅 英生 | | 不 参 加 | | |
| (有)浜中建設 | 浜中 孝 | | 不 参 加 | | |
| 長野建設(株) | 長野 純也 | | 不 参 加 | | |
| (有)柚友建設 | 柚友 静雄 | | 辞 退 | | |
| (株)那賀建設 | 福本 成幸 | | 不 参 加 | | |
| 土居建設 | 土居 博 | | 不 参 加 | | |
| 美原工業(株) | 吉岡 陽子 | | 不 参 加 | | |
| (有)日栄工業 | 鈴木 琢也 | | 不 参 加 | | |
| (有)四国土木開発 | 和渕 英美 | | 不 参 加 | | |
| 虎尾商事(有) | 虎尾 武俊 | | 不 参 加 | | |
| 佐々木運輸機工(有) | 佐々木 一成 | | 不 参 加 | | |
| (有)誠建設工業 | 森本 啓吾 | | 不 参 加 | | |
| (有)明雅建設 | 久米 睦二 | | 不 参 加 | | |
| (有)大臣 | 田中 美千代 | | 辞 退 | | |
| (有)中川恒組 | 中川 修次 | 1 | ¥3,200,000- | | |
| 森崎建設(株) | 森崎 善人 | | 不 参 加 | | |
| (有)司工業 | 藤田 竜司 | | 不 参 加 | | |
| (有)青江建設 | 青江 徳訓 | | 不 参 加 | | |
| (株)ドバシ | 岩浅 良治 | | 辞 退 | | |
| (株)吉崎建設 | 吉崎 弘明 | | 不 参 加 | | |
| (有)福水工業 | 原 嘉彦 | | 不 参 加 | | |
| 生田建設(有) | 生田 清志 | | 不 参 加 | | |
| 大高建設 | 是松 伸一 | | 不 参 加 | | |
| 片山建設 | 片山 泰広 | | 不 参 加 | | |
| (株)木本建設 | 木本 裕之 | | 不 参 加 | | |
| (有)助野組 | 助野 達朗 | | 不 参 加 | | |
| 楠木建築(有) | 湯浅 道春 | | 不 参 加 | | |

入札結果補足資料

NO. 175

1 / 2

| | |
|---------|----------------|
| 工 事 名 | 普通河川久望谷川災害復旧工事 |
| 工 事 箇 所 | 阿南市新野町岡花 |
| ランダム係数 | 1.0045 |

| 入札参加者 | くじ番号 | 入札書受信日付 | 入札書受信時刻 |
|--------------|------|-------------|--------------|
| (株)宮本組 | 000 | | |
| (株)那賀川開発土木 | 000 | 令和 5年12月13日 | 16時28分 9秒244 |
| (株)藤建設 | 000 | 令和 5年12月18日 | 10時57分 9秒201 |
| (有)島田建設 | 000 | | |
| (有)秋月組 | 000 | | |
| 住友建設(有) | 000 | | |
| (株)高野組 | 000 | | |
| (株)平山 | 000 | 令和 5年12月12日 | 10時26分16秒994 |
| (株)川北 | 000 | | |
| (有)佐坂土建 | 000 | | |
| (株)水本建設 | 000 | 令和 5年12月12日 | 14時 1分36秒374 |
| 名正土建(株) | 000 | 令和 5年12月18日 | 9時10分49秒101 |
| (株)三木組 徳島営業所 | 000 | | |
| (株)森隆建設工業 | 000 | | |
| (株)剛生建設 | 000 | | |
| (有)豊成組 | 000 | 令和 5年12月12日 | 10時28分 9秒515 |
| (有)日向建設 | 000 | 令和 5年12月12日 | 15時52分 5秒987 |
| (株)大一建設 | 000 | 令和 5年12月12日 | 9時44分46秒619 |
| (有)徳真サービス | 000 | | |
| 中西産業(有) | 000 | 令和 5年12月12日 | 8時53分49秒334 |
| (株)藤本建設 | 000 | | |
| (株)真代組 | 000 | | |
| 秋本重建設 | 000 | | |
| (株)丸協建設 | 000 | | |
| (有)瀬川建設興業 | 000 | | |
| 中幸建設(有) | 000 | 令和 5年12月14日 | 14時47分 9秒964 |
| (有)松浦建設 | 000 | | |
| (株)中道組 | 000 | | |
| (株)奥谷組 | 000 | | |
| (有)池田産業 | 000 | 令和 5年12月15日 | 17時10分12秒029 |
| (有)南川建設 | 000 | | |
| (株)湯浅土建 | 000 | | |
| (有)ダイケン美装商事 | 000 | | |
| 八千代工業(有) | 000 | 令和 5年12月16日 | 14時48分32秒253 |
| 川中土建 | 000 | | |
| 富岡建設(株) | 000 | 令和 5年12月18日 | 11時 2分33秒039 |

