

## 入札結果及び経過

所管課 保健福祉部子ども保育課

工 事 名	宝田子どもセンター廊下床ほか改修工事	令和 6年10月15日 執行
工 事 箇 所	阿南市宝田町久保田	
落 札 業 者 名	有限会社阿南建装 代表取締役 佐野 智久	
予 定 価 格	¥4,411,000- ( ¥4,010,000- )	ランダム係数
最 低 制 限 価 格	¥3,986,400- ( ¥3,624,000- )	1.0000

入 札 参 加 者 氏 名	第 一 回		第 二 回	
	順位	入 札 額	順位	入 札 額
中川建設(株) 中川 隆規		不参加		
青木建設(株) 青木 宏		不参加		
芳川建設(有) 芳川 康弘		辞 退		
吉田工務店(有) 吉田 輝明		¥3,695,000-		
(株)清水工務店 清水 昇明		不参加		
(有)美里建設 辻 里美		¥3,800,000-		
(有)ウッディーワン 武田 仁志		¥3,795,000-		
(有)阿南建装 佐野 智久	1	¥3,660,000-		
南島ブロック工業 岡本 兼一		不参加		
アットホームズ(株) 湯浅 優之		不参加		
清崎建設 清崎 憲一		¥3,692,000-		
橋本建設(株) 橋本 広宣		¥3,700,000-		
(有)米山建設 米山 健一		不参加		

206-10-206-10-0001-0004

上記のとおり入札結果を公表します。  
 なお、上記金額に 100分の10 に相当する額を加算した金額が落札金額となります。  
 (指名理由)  
 阿南市発注の建設工事の指名基準により、地域性、工事施工の技術的適正等を考慮し、建築工事業市内地区B級全5者、C級全8者の全13者を選定した。

# 入札結果補足資料

NO. 119

工事名	宝田こどもセンター廊下床ほか改修工事
工事箇所	阿南市宝田町久保田
ランダム係数	1.0000

入札参加者	くじ番号	入札書受信日付	入札書受信時刻
中川建設(株)	000		
青木建設(株)	000		
芳川建設(有)	000	令和 6年10月11日	9時57分32秒973
吉田工務店(有)	106	令和 6年10月 8日	11時38分39秒275
(株)清水工務店	000		
(有)美里建設	110	令和 6年10月10日	9時20分55秒868
(有)ウッディーワン	321	令和 6年10月 9日	15時36分29秒435
(有)阿南建装	123	令和 6年10月 8日	16時 5分10秒901
南島ブロック工業	000		
アットホームズ(株)	000		
清崎建設	171	令和 6年10月 9日	14時36分11秒671
橋本建設(株)	829	令和 6年10月11日	14時 5分48秒754
(有)米山建設	000		