

入札結果及び経過

所管課 保健福祉部こども保育課

| | | | | |
|---------------|-------------------------------|----------------|--------------|-------|
| 工 事 名 | 今津こどもセンターテラス改修工事 | 令和 6年10月22日 執行 | | |
| 工 事 箇 所 | 阿南市那賀川町今津浦喜来 | | | |
| 落 札 業 者 名 | 清崎建設 代表者 清崎 憲一 | | | |
| 予 定 価 格 | ¥27,423,000- (¥24,930,000-) | ランダム係数 | | |
| 最 低 制 限 価 格 | ¥25,132,800- (¥22,848,000-) | 1.0000 | | |
| | | | | |
| 入 札 参 加 者 氏 名 | 第 一 回 | | 第 二 回 | |
| | 順位 | 入 札 額 | 順位 | 入 札 額 |
| 四国建設(株) | 久米 隆史 | 失格 | ¥22,830,000- | |
| (株)森工務店 | 森 傳 | 不 参 加 | | |
| (株)桑野建設 | 大羽 雅之 | ¥23,080,000- | | |
| 中川建設(株) | 中川 隆規 | 不 参 加 | | |
| 青木建設(株) | 青木 宏 | 辞 退 | | |
| 芳川建設(有) | 芳川 康弘 | 辞 退 | | |
| 吉田工務店(有) | 吉田 輝明 | 辞 退 | | |
| (株)清水工務店 | 清水 昇明 | 不 参 加 | | |
| (有)美里建設 | 辻 里美 | ¥22,950,000- | | |
| (有)ウッディーワン | 武田 仁志 | 辞 退 | | |
| (有)阿南建装 | 佐野 智久 | 不 参 加 | | |
| 南島ブロック工業 | 岡本 兼一 | 不 参 加 | | |
| アットホームズ(株) | 湯浅 優之 | 不 参 加 | | |
| 清崎建設 | 清崎 憲一 | 1 | ¥22,890,000- | |
| 橋本建設(株) | 橋本 広宣 | 辞 退 | | |
| (有)米山建設 | 米山 健一 | 不 参 加 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

206-10-206-10-0001-0005

上記のとおり入札結果を公表します。

なお、上記金額に 100分の10 に相当する額を加算した金額が落札金額となります。

(指名理由)

阿南市発注の建設工事の指名基準により、地域性、工事施工の技術的適正等を考慮し、建築工事業市内地区A級全3者、B級全5者、C級全8者の計16者を選定した。

