NO.　199

入 札 結 果 及 び 経 過

所 管 課　　建設部土木課

工　　事　　名	久米宅裏崩壊対策工事		令和 7年 1月28日　執行
工　事　箇　所	阿南市新野町西光寺		
落 札 業 者 名	有限会社司工業 代表取締役　藤田　竜司		
予　定　価　格	¥16,707,900-	（　¥15,189,000- ）	ランダム係数
最 低 制 限 価 格	¥14,966,600-	（　¥13,606,000- ）	1.0015

入 札 参 加 者 氏 名		第 一 回		第 二 回	
		順位	入 札 額	順位	入 札 額
富岡建設(株)	岡久　眞澄		辞　退		
岩浅建設(株)	岩浅　英生		不 参 加		
(有)浜中建設	浜中　孝		不 参 加		
長野建設(株)	長野　純也		不 参 加		
(有)杣友建設	杣友　静雄		辞　退		
(株)那賀建設	福本　成幸		不 参 加		
(有)中川恒組	中川　修次		¥14,800,000-		
森崎建設(株)	森崎　善人		不 参 加		
(有)司工業	藤田　竜司	1	¥14,730,000-		
(株)ドバシ	岩浅　良治		辞　退		
(株)吉﨑建設	吉﨑　弘明		不 参 加		
(株)木本建設	木本　裕之		不 参 加		

206-01-206-01-0009-0002

上記のとおり入札結果を公表します。

なお、上記金額に　100分の10　に相当する額を加算した金額が落札金額となります。

（指名理由）

阿南市発注の建設工事の指名基準により、地域性、工事施工の技術的適正等を考慮し、土木工事業見能林、橘、桑野、新野、福井、椿地区特Ａ級、Ａ級の全１２者を選定した。

入札結果補足資料

NO.　199

工　事　名	久米宅裏崩壊対策工事
工 事 箇 所	阿南市新野町西光寺
ランダム係数	1.0015

入札参加者	くじ番号	入札書受信日付	入札書受信時刻
富岡建設(株)	000	令和 7年 1月24日	10時19分 3秒622
岩浅建設(株)	000		
(有)浜中建設	000		
長野建設(株)	000		
(有)杣友建設	000	令和 7年 1月22日	9時 1分11秒040
(株)那賀建設	000		
(有)中川恒組	313	令和 7年 1月24日	8時59分43秒763
森崎建設(株)	000		
(有)司工業	528	令和 7年 1月24日	17時15分 9秒648
(株)ドバシ	000	令和 7年 1月13日	17時28分50秒551
(株)吉﨑建設	000		
(株)木本建設	000		