

<b>設 計 書</b>							市 長
起案	令和 年 月 日	決裁	令和 年 月 日	工事番号	第 19 号		
下記工事 設 計 設計変更 の内容についてご承認ください。							副市長
工事名	市道花坂宮前線交通安全施設設置工事			設計金額	-		部 長
工事箇所	阿南市 新野町 是国			上記の内訳	工事価格 -	消費税等相当額 -	
事業名	交通安全施設整備事業			変更設計金額	-		理 事
工事日数	日間	工事施行方法		上記の内訳	工事価格 -	消費税等相当額 -	課 長
工事概要	施工延長 L=15.0m 転落防止柵設置工 L=15.0m H=1.10m			支出科目	款	8	課長補佐
					項	2	
					目	4	
					節	14	
起業理由				決裁条件			係長
							検算者
							設計者
区分	認可決定額	当初実施額	第1回設計変更額	第2回設計変更額	第3回設計変更額		
費目			実 施 額	実 施 額	実 施 額		

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号 基 準
道路改良工事01	1	式			
市道花坂宮前線	1	式			明 1号
直接工事費計					
共通仮設費計					
共通仮設費(率化)	1	式			
共通仮設費率分	1	式			
純工事費	1	式			
現場管理費	1	式			
工事原価	1	式			
一般管理費等	1	式			
工事価格	1	式			
消費税等相当額	1	式			
合計					











## 諸経費情報

工 事 名	市道花坂宮前線交通安全施設設置工事
諸 経 費 区 分	公共 令和06年度
工 種 区 分	道路改良工事
単 価 適 用 年 月 日	令和07年01月01日公共
単 価 地 区	阿南 1
機 損 適 用 年 月 日	令和06年 公共機械損料
歩 掛 適 用 年 月 日	令和06年07月 公 共
週 休 2 日 補 正	補正無し
施工地域・施工場所	補正無し
前払金支出割合区分	補正無し
契約保証に係る補正	契約保証に係る補正を行わない
現場環境改善費	計上しない
そ の 他 事 項	