NO.　48

入 札 結 果 及 び 経 過

所 管 課　　水道部水道課

工　事　名	手島水源地フェンス修繕工事		令和 7年 7月31日　執行
工　事　箇　所	阿南市那賀川町今津浦		
落 札 業 者 名	有限会社佐坂土建 代表取締役　佐坂　明利		
予　定　価　格	¥660,000-	（　¥600,000-　）	ランダム係数
最 低 制 限 価 格	¥595,100-	（　¥541,000-　）	1.0050

入 札 参 加 者 氏 名		第 一 回		第 二 回	
		順位	入 札 額	順位	入 札 額
住友建設(有)	住友　修		不 参 加		
(株)平山	梅谷　正二	失格	¥540,000-		
(株)水本建設	水本　鉄也		¥580,000-		
(有)佐坂土建	佐坂　明利	1	¥578,000-		
(株)奥谷組	奥谷　幸義		不 参 加		

207-07-207-07-0002-0023

上記のとおり入札結果を公表します。

なお、上記金額に　100分の10　に相当する額を加算した金額が落札金額となります。

（指名理由）

阿南市発注の建設工事の指名基準により、地域性、工事施工の技術的適正等を考慮し、土木工事業那賀川・羽ノ浦地区Ｃ級の全６者を選定した。

入札結果補足資料

NO.　48

工　事　名	手島水源地フェンス修繕工事
工 事 箇 所	阿南市那賀川町今津浦
ランダム係数	1.0050

入札参加者	くじ番号	入札書受信日付	入札書受信時刻
住友建設(有)	000		
(株)平山	298	令和 7年 7月30日	11時18分46秒280
(株)水本建設	777	令和 7年 7月30日	8時32分 6秒105
(有)佐坂土建	512	令和 7年 7月28日	19時11分16秒560
(株)奥谷組	000		

207-07-207-07-0002-0023