NO.　100

入 札 結 果 及 び 経 過

所 管 課　　建設部土木課

工　事　名	市道庄田高岸線（宮ノ谷橋）補修工事		令和 7年10月21日　執行
工　事　箇　所	阿南市椿町庄田		
落 札 業 者 名	有限会社助野組 代表取締役　助野　達朗		
予　定　価　格	¥9,682,200-	（　¥8,802,000-　）	ランダム係数
最 低 制 限 価 格	¥8,613,000-	（　¥7,830,000-　）	1.0040

入 札 参 加 者 氏 名		第 一 回		第 二 回	
		順位	入 札 額	順位	入 札 額
(株)木本建設	木本　裕之		不 参 加		
(有)助野組	助野　達朗	1	¥8,790,000-		
(株)ドバシ	岩浅　良治		辞　退		
(株)吉﨑建設	吉﨑　弘明		不 参 加		
(有)福水工業	原　嘉彦		不 参 加		
生田建設(有)	生田　清志		不 参 加		

207-01-207-01-0007-0008

上記のとおり入札結果を公表します。

なお、上記金額に　100分の10　に相当する額を加算した金額が落札金額となります。

（指名理由）

阿南市発注の建設工事の指名基準により、地域性、工事施工の技術的適正等を考慮し、土木一式工事業福井・椿地区特Ａ級、Ａ級、Ｂ級の全６者を選定した。

入札結果補足資料

NO.　100

工　事　名	市道庄田高岸線（宮ノ谷橋）補修工事
工 事 箇 所	阿南市椿町庄田
ランダム係数	1.0040

入札参加者	くじ番号	入札書受信日付	入札書受信時刻
(株)木本建設	000		
(有)助野組	321	令和 7年10月16日	16時40分57秒415
(株)ドバシ	000	令和 7年10月 3日	9時59分50秒939
(株)吉﨑建設	000		
(有)福水工業	000		
生田建設(有)	000		