NO.　119

入 札 結 果 及 び 経 過

所 管 課　　建設部土木課

工　事　名	大潟漁港内A防波堤標識灯更新工事		令和 7年11月 5日　執行
工　事　箇　所	阿南市大潟町		
落 札 業 者 名	株式会社徳工 代表取締役　田中　豊成		
予　定　価　格	¥1,199,000-	（　¥1,090,000-　）	ランダム係数
最 低 制 限 価 格	¥1,083,500-	（　¥985,000-　）	1.0055

入 札 参 加 者 氏 名		第 一 回		第 二 回	
		順位	入 札 額	順位	入 札 額
(株)徳工	田中　豊成	1	¥1,080,000-		
徳島電機産業(株)	表原　弘幸		不 参 加		
井上電気工業(有)	井上　徳一		¥1,089,000-		
(有)北條産業	北條　憲二		不 参 加		

207-01-207-01-0040-0001

上記のとおり入札結果を公表します。

なお、上記金額に　100分の10　に相当する額を加算した金額が落札金額となります。

（指名理由）

阿南市発注の建設工事の指名基準により、地域性、工事施工の技術的適正等を考慮し、電気工事業市内地区Ｂ級の全４者を選定した。

入札結果補足資料

NO.　119

工　事　名	大潟漁港内A防波堤標識灯更新工事
工 事 箇 所	阿南市大潟町
ランダム係数	1.0055

入札参加者	くじ番号	入札書受信日付	入札書受信時刻
(株)徳工	781	令和 7年10月31日	10時16分16秒244
徳島電機産業(株)	000		
井上電気工業(有)	157	令和 7年10月30日	14時45分37秒389
(有)北條産業	000		