NO.　132

入 札 結 果 及 び 経 過

所 管 課　　建設部土木課

工　事　名	市道前長岡線交通安全施設設置工事		令和 7年11月19日　執行
工　事　箇　所	阿南市横見町前長岡		
落 札 業 者 名	有限会社日向建設 代表取締役　高橋　美千代		
予　定　価　格	¥1,021,900-	（　¥929,000-　）	ランダム係数
最 低 制 限 価 格	¥917,400-	（　¥834,000-　）	1.0025

入 札 参 加 者 氏 名		第 一 回		第 二 回	
		順位	入 札 額	順位	入 札 額
(株)剛生建設	門田　弥重	失格	¥832,000-		
(有)豊成組	古賀　聖大		¥836,000-		
(有)日向建設	高橋　美千代	1	¥835,000-		
(株)真香工業	中澤　真也		¥927,000-		
(有)徳真サービス	今川　博之		¥925,000-		
秋本重建設	秋本　章廣	失格	¥826,000-		
(株)丸協建設	岡　美夫		不 参 加		
(有)瀬川建設興業	瀬川　久志		不 参 加		

207-01-207-01-0006-0011

上記のとおり入札結果を公表します。

なお、上記金額に　100分の10　に相当する額を加算した金額が落札金額となります。

（指名理由）

阿南市発注の建設工事の指名基準により、地域性、工事施工の技術的適正等を考慮し、土木工事業富岡、宝田、中野島、長生地区Ｃ級の全８者を選定した。

入札結果補足資料

NO.　132

工　事　名	市道前長岡線交通安全施設設置工事
工 事 箇 所	阿南市横見町前長岡
ランダム係数	1.0025

入札参加者	くじ番号	入札書受信日付	入札書受信時刻
(株)剛生建設	223	令和 7年11月14日	10時 1分 9秒580
(有)豊成組	426	令和 7年11月14日	10時54分 8秒566
(有)日向建設	630	令和 7年11月14日	15時29分 8秒816
(株)真香工業	128	令和 7年11月14日	18時59分56秒908
(有)徳真サービス	221	令和 7年11月14日	16時49分47秒492
秋本重建設	104	令和 7年11月14日	12時21分44秒748
(株)丸協建設	000		
(有)瀬川建設興業	000		