NO.　168

入札結果及び経過

所管課　　水道部水道課

工事名	加茂谷配水池改修工事		令和 8年 3月 4日 執行
工事箇所	阿南市加茂町野上		
落札業者名	中筋建工株式会社 代表取締役　中筋　章聡		
予定価格	¥40,293,000-	（ ¥36,630,000- ）	ランダム係数
最低制限価格	¥36,627,800-	（ ¥33,298,000- ）	1.0045

入札参加者氏名	第一回		第二回	
	順位	入札額	順位	入札額
水ｉｎｇエンジニアリング(株)　高松営業所 佐藤　行範		辞退		
(株)ウォーターテック　四国営業所　田中　幸典		¥36,400,000-		
(株)カナック　徳島営業所　岡田　敬二		辞退		
中筋建工(株)　中筋　章聡	1	¥33,500,000-		

207-07-207-07-0001-0040

上記のとおり入札結果を公表します。

なお、上記金額に 100分の10 に相当する額を加算した金額が落札金額となります。

（指名理由）

水道施設工事業で登録のある県内・県外業者のうち、水道施設の希望順位が２位以上で、水道施設の水槽内防水工事の実績があり、四国内に事務所等を有する者のうち、指名競争入札不調原因調査における再入札参加意向調査により、不参加もしくは無回答である５者を除く、全４者を選定した。

入札結果補足資料

NO.　168

工　事　名	加茂谷配水池改修工事
工事箇所	阿南市加茂町野上
ランダム係数	1.0045

入札参加者	くじ番号	入札書受信日付	入札書受信時刻
水ｉｎｇエンジニアリング(株)　高松営業所	000	令和 8年 2月20日	13時 4分16秒301
(株)ウォーターテック　四国営業所	234	令和 8年 3月 2日	9時54分26秒644
(株)カナック　徳島営業所	000	令和 8年 3月 3日	11時19分10秒162
中筋建工(株)	555	令和 8年 2月27日	9時18分13秒383