NO.　98

入 札 結 果 及 び 経 過

所 管 課　　建設部土木課

工　事　名	市道祝野1号線（幸野3号橋）補修工事	令和 8年10月15日　執行
工　事　箇　所	阿南市　椿町祝野ほか	
落 札 業 者 名	有限会社助野組 代表取締役　助野　達朗	
予　定　価　格	¥12,809,500-　（　¥11,645,000-　）	ランダム係数
最 低 制 限 価 格	¥11,328,900-　（　¥10,299,000-　）	1.0000

入 札 参 加 者 氏 名		第 一 回		第 二 回	
		順位	入 札 額	順位	入 札 額
(株)ドバシ	岩浅　良治		辞　退		
(株)吉﨑建設	吉﨑　弘明		不 参 加		
生田建設(有)	生田　美和		不 参 加		
(株)木本建設	木本　裕之		不 参 加		
(有)助野組	助野　達朗	1	¥11,600,000-		

208-01-208-01-0007-0007

上記のとおり入札結果を公表します。

なお、上記金額に　100分の10　に相当する額を加算した金額が落札金額となります。

（指名理由）

阿南市発注の建設工事の指名基準により、地域性、工事施工の技術的適正等を考慮し、土木一式工事業福井・椿地区特Ａ級、Ａ級、Ｂ級の全５者を選定した。

入札結果補足資料

NO.　　98

工　　事　　名	市道祝野1号線（幸野3号橋）補修工事
工　事　箇　所	阿南市　椿町祝野ほか
ランダム係数	1.0000

入札参加者	くじ番号	入札書受信日付	入札書受信時刻
(株)ドバシ	000	令和 8年10月 5日	18時52分13秒792
(株)吉﨑建設	000		
生田建設(有)	000		
(株)木本建設	000		
(有)助野組	321	令和 8年10月 9日	11時58分35秒355

208-01-208-01-0007-0007