NO.　120

入 札 結 果 及 び 経 過

所 管 課　　水道部水道課

工　　事　　名	県道阿南相生線配水管布設替後舗装工事	令和 8年11月10日　執行
工　事　箇　所	阿南市新野町西馬場ほか	
落 札 業 者 名	加茂扇有限会社 代表取締役　鈴木　初美	
予　定　価　格	¥16,973,000-　（　¥15,430,000-　）	ランダム係数
最 低 制 限 価 格	¥15,219,600-　（　¥13,836,000-　）	1.0005

入 札 参 加 者 氏 名		第 一 回		第 二 回	
		順位	入 札 額	順位	入 札 額
八木建設(株)	八木　健造		不 参 加		
(株)扇建設	田上　賀千		¥14,700,000-		
(有)青木組	青木　雅		¥15,120,000-		
(有)竹内組	竹内　啓二		辞　退		
加茂扇(有)	鈴木　初美	1	¥14,658,000-		

208-07-208-07-0003-0106

上記のとおり入札結果を公表します。

なお、上記金額に　100分の10 に相当する額を加算した金額が落札金額となります。

（指名理由）

工事施工の技術的適正等を考慮し、舗装工事業市内地区A級の全５者を選定した。

入札結果補足資料

NO.　120

工　事　名	県道阿南相生線配水管布設替後舗装工事
工 事 箇 所	阿南市新野町西馬場ほか
ランダム係数	1.0005

入札参加者	くじ番号	入札書受信日付	入札書受信時刻
八木建設(株)	000		
(株)扇建設	920	令和 8年11月 6日	14時42分 1秒220
(有)青木組	355	令和 8年10月30日	8時56分29秒596
(有)竹内組	000	令和 8年10月30日	16時15分52秒907
加茂扇(有)	823	令和 8年11月 6日	17時 7分 9秒896