

設 計 書						市 長
起案	令和 年 月 日	決裁	令和 年 月 日	業務番号	第 1 号	
下記業務 設 計 設計変更 の内容についてご承認ください。						副市長
業務名	旧羽ノ浦すみれ保育所除却工事に伴う周辺建物等工損事前調査業務		設計金額	-		部 長
業務箇所	阿南市羽ノ浦町岩脇姥ヶ原		上記の内訳	業務価格	-	
				消費税等相当額	-	
事業名	保育所営繕費		変更設計金額	-		課 長
履行期間	日間	業務履行方法	上記の内訳	業務価格	-	
				消費税等相当額	-	課長補佐
業務概要	工損事前調査業務 調査対象建物 N=11棟		支出科目	款	3	係 長
				項	2	
				目	2	
				節	12	
起業理由			決裁条件			課員
						設計者
区分	認可決定額	当初実施額	第1回設計変更額 実 施 額	第2回設計変更額 実 施 額	第3回設計変更額 実 施 額	費目



## 業務委託料内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号 基 準
工損調査01	1	式			
直接原価	1	式			
直接人件費	1	式			
作業計画書作成	1	式			
作業計画書の作成	1	業務			委 1 号
打合せ協議	1	式			
打合せ協議(事前調査のみ)	1	業務			委 2 号
現地踏査	1	式			
現地踏査	1	業務			委 3 号
工損事前調査	1	式			
建物	1	式			
木造建物 A (事前調査) 延面積 70m2未満	3	棟			委 4 号
木造建物 A (事前調査) 延面積 130m2以上～200m2未満	1	棟			委 5 号
木造建物 A (事前調査) 延面積 200m2以上～300m2未満	1	棟			委 6 号
木造建物 C (事前調査) 延面積 200m2以上～300m2未満	1	棟			委 7 号
非木造建物イ(事前調査) 延面積 200m2未満	1	棟			委 8 号
非木造建物ハ(事前調査) 延面積 200m2未満	2	棟			委 9 号
非木造建物ハ(事前調査) 延面積 200m2以上～400m2未満	1	棟			委 10 号
区分所有建物等(事前調査) 延面積 35m2以上65m2未満	16	戸			委 11 号

## 業務委託料内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号 基 準
工作物	1	式			
工作物の調査(事前調査) 敷地面積 100m2未満	1	箇所			委 12 号
工作物の調査(事前調査) 敷地面積 100m2以上300m2未満	2	箇所			委 13 号
工作物の調査(事前調査) 敷地面積 300m2以上630m2未満	3	箇所			委 14 号
直接経費	1	式			
材料費等	1	式			
旅費交通費(率計上分)	1	式			
直接原価計	1	式			
その他原価	1	式			
業務原価	1	式			
一般管理費等	1	式			
業務価格	1	式			
消費税等相当額	1	式			
合計					























第 12 号 委託単価表

工作物の調査(事前調査) 敷地面積 100m2未満

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
技師 (A)		人			
技師 (B)		人			
技師 (C)		人			
技師 (D)		人			
計					
単位当たり					



