

入札参加者各位

阿南市教育部スポーツ振興課

質疑回答書

工事名 岩脇小学校グラウンド照明設備改修工事（着手日指定型）

【質疑番号：1】

| 質疑番号 | 質問 | 回答 |
|------|--|---|
| 1 | 図面E-04 ⑤仮設工事 に仮囲い(仕様：A型バリケード)とあり、図面E-05 配置図にA型バリケード[総延長200m、2か月]見込とありますが、参考数量内訳書内に計上されておられません。仮設工事や積上げ共通仮設費の項目もありませんので、落札後の追加工事と考えてよろしいでしょうか。 | 仮囲いについては共通仮設費に計上しておりますが、参考数量内訳書の項目に当該箇所の表示が抜けておりましたので、修正し再掲いたします。 |
| 2 | 参考数量内訳書にてp10に建設発生土処分が計上されています。特記仕様書4 第二章⑤ 建設発生土内にて最終処分場は(財)徳島県環境整備公社 橋処分場と指定されておりますが、※土壌検査は本工事では行わないとなっております。処分場への搬入に土壌検査結果が必要となる場合に、検査費用は追加工事費用として御対応いただけるのでしょうか。 | 一般財団法人徳島県環境整備公社における陸上建設残土について、令和8年10月1日から受入基準の改正内容が運用開始となり、同公社が定める全ての分析項目の試験結果を提出する必要がありますが、当工事においては工事の進捗状況によりますが、運用開始前に発生残土の持ち込みが可能であると見込んでおります。試験結果の提出が必要となった場合の追加工事費用につきましては阿南市公共工事標準請負契約約款 第25条に基づき、受注者と協議して定めます。 |
| | 以下余白 | |
| | | |