

設 計 書						市 長
起案	令和 年 月 日	決裁	令和 年 月 日	工事番号	第 6 号	
下記工事 設 計 設計変更 の内容についてご承認ください。						副市長
工事名	市道赤池古津線道路舗装工事			設計金額	-	
工事箇所	阿南市 那賀川町 三栗			上記の内訳	工事価格 -	消費税等相当額 -
事業名	道路橋りょう新設改良事業			変更設計金額	-	
工事日数	日間	工事施行方法	請 負	上記の内訳	工事価格 -	消費税等相当額 -
工事概要	施工延長 L=226.5m アスファルト舗装工 W=3.20~6.50m、A=900.56m ² 、t=4cm			支 出 科 目	款	8
					項	2
					目	2
					節	14
起業理由				決裁条件		
費目	区分	認可決定額	当初実施額	第1回設計変更額 実 施 額	第2回設計変更額 実 施 額	第3回設計変更額 実 施 額

部長

課 長

課長補佐

係 長

設計者

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号 基 準
舗装工事01	1	式			
土工	1	式			明 1号
アスファルト舗装工	1	式			明 2号
仮設工	1	式			明 3号
直接工事費計					
共通仮設費計	1	式			
共通仮設費(率化)	1	式			
共通仮設費率分	1	式			
純工事費	1	式			
現場管理費	1	式			
工事原価	1	式			
一般管理費等	1	式			
工事価格	1	式			
消費税等相当額	1	式			
合計					

市道赤池古津線道路舗装工事

第 5 号 施工パッケージ

表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アスコン(13)

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
アスファルトフィニッシャ [ホイル型]舗装幅2.3～6.0m						
タイヤロー[普通型] 運転質量13～14t						
ロードロー(マカダム) 10～12t						
その他(機械)						
【労務】						
普通作業員						
運転手(特殊)						
特殊作業員						
土木一般世話役						
その他(労務)						
【材料】						
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)						
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用						
軽油						
その他(材料)						
【端数調整】						
[条件] [J2] = 40.000 mm 1層当り平均仕上り厚				[J1] = 4 平均幅員 3.0m超		
[A1] = 14 材料 再生密粒度アスコン(13)				[J4] = 3 瀝青材料種類 プライムコート PK-3		
[J6] = 1 費用の内訳 全ての費用				[y1] = 1 アスコン小型車運搬区分 小型車運搬無し		
[y2] = 1 アスコン夜間単価区分 夜間単価無し						

諸経費情報

工 事 名	市道赤池古津線道路舗装工事
諸 経 費 区 分	公共 令和07年度（令和08年5月以降）
工 種 区 分	舗装工事
単 価 適 用 年 月 日	令和08年06月01日公共
単 価 地 区	阿南 1
機 損 適 用 年 月 日	令和07年 公共機械損料
歩 掛 適 用 年 月 日	令和07年07月 公 共
週 休 2 日 補 正	補正無し
施 工 地 域 ・ 施 工 場 所	補正無し
前 払 金 支 出 割 合 区 分	35%を超え40%以下
契 約 保 証 に 係 る 補 正	発注者が金銭的保証を必要とする場合
現 場 環 境 改 善 費	計上しない
そ の 他 事 項	