

設 計 書										市 長		
起案		令和 年 月 日		決裁		令和 年 月 日		工事番号		第 8 号		
下記工事 設 計 設計変更 の内容についてご承認ください。										副市長		
工事名		市道学校前線ほか交通安全施設設置工事				設計金額		-		部 長		
工事箇所		阿南市 見能林町ほか				上記の内訳		工 事 価 格 - 消費税等相当額 -				
事業名		交通安全施設整備事業				変更設計金額		-		理 事		
工事日数		日間		工事施行方法		上記の内訳		工 事 価 格 - 消費税等相当額 -		課 長		
工事概要		【市道学校前線】 道路反射鏡 N=1基 φ600 2面 【市道青木長浜線】 道路反射鏡 N=1基 φ800 1面 【市道サンライズヒル2号線】 道路反射鏡 N=1基 φ800 1面				支出科目		款		8		課長補佐
								項		2		
								目		4		
								節		14		
起業理由						決裁条件				係長		
										検算者		
										設計者		
区分		認可決定額		当初実施額		第1回設計変更額		第2回設計変更額		第3回設計変更額		
費目						実 施 額		実 施 額		実 施 額		

本工事費内訳書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
道路改良工事01	1	式			
市道学校前線	1	式			明 1 号
市道青木長浜線	1	式			明 2 号
市道サンライズヒル2号線	1	式			明 3 号
直接工事費計					
共通仮設費計	1	式			
共通仮設費(率化)	1	式			
共通仮設費率分	1	式			
純工事費	1	式			
現場管理費	1	式			
工事原価	1	式			
一般管理費等	1	式			
工事価格	1	式			
消費税等相当額	1	式			
合計					

[illegible]

[illegible]

[illegible]

市道学校前線ほか交通安全施設設置工事

[illegible]

市道学校前線ほか交通安全施設設置工事

第 1 号 施工パッケージ				コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 削孔径100mm以上110mm未満		1 孔 当り
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
コンクリート穿孔機[電動式コアローリングマシン] [簡易仕様型]最大穿孔径 φ 250mm						
発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 3KVA						
その他(機械)						
【労務】						
特殊作業員						
普通作業員						
土木一般世話役						
その他(労務)						
【材料】						
ダイヤモンドビット 110mm スタンダード						
ガソリン レギュラー						
その他(材料)						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 5 削孔径 100mm以上110mm未満			[J2] = 6 削孔深さ 200mm以上400mm以下			

諸経費情報

工 事 名	市道学校前線ほか交通安全施設設置工事
諸 経 費 区 分	公共 令和08年度
工 種 区 分	道路改良工事
単 価 適 用 年 月 日	令和08年08月01日公共
単 価 地 区	阿南 1
機 損 適 用 年 月 日	令和08年 公共機械損料
歩 掛 適 用 年 月 日	令和08年07月 公 共
週 休 2 日 補 正	補正無し
施工地域・施工場所	補正無し
前払金支出割合区分	補正無し
契約保証に係る補正	契約保証に係る補正を行わない
現 場 環 境 改 善 費	計上しない
そ の 他 事 項	