

参考数量内訳書

工事名称 旧福井分団第三班詰所除却工事

工事場所 阿南市福井町日の地

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
直 接 工 事 費	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

除却工事 科目別内訳

3

[illegible]

除却工事 科目別内訳

[illegible]

除却工事 科目別内訳

4

[illegible]

除却工事 科目別内訳

[illegible]

除却工事（電気設備）		電気設備撤去		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンセント 撤去	連用形2P15A×2 再使用しない	6	個			
コンセント 撤去	連用形2P20A/15A×1 再使用しない	1	個			
壁用換気扇 撤去	250φ以下 再使用しない	1	台			
パイプ換気扇 撤去	100φ以下 再使用しない	2	台			
空調機 撤去	ルームエアコン P28形 室外機・室内機 再使用しない	1	セット			
フロン回収処分	冷房能力 2.8kW	1	台			
小計						
・モーターサイレン設備						
モーターサイレン 撤去	再使用しない	1	個			
押釦 撤去	再使用しない	1	個			
小計						
計						

除却工事 細目別内訳

[illegible]

除却工事 別紙明細

10

除却工事（建築）		建物除却				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
金属製開口部 取り壊し （個別）	引違い窓、片開き戸、シャッター	1	式			別紙 00-0001
金属製開口部 取り壊し （個別）	引違い窓 1,500×1,300 AW1	2	カ所			
金属製開口部 取り壊し （個別）	引違い窓 900×600 AW2	1	カ所			
金属製開口部 取り壊し （個別）	引違い窓 785×900 AW3	1	カ所			
金属製開口部 取り壊し （個別）	引違い窓 785×600 AW4	1	カ所			
金属製開口部 取り壊し （個別）	片引き戸 940×1,870 AD1	1	カ所			
金属製開口部 取り壊し （個別）	片開き 940×1,870 AD2	1	カ所			
金属製開口部 取り壊し （個別）	シャッター 2,990×2,600 SS1	1	カ所			
計						
石綿含有材撤去	屋上防水 シート防水面61.5㎡ 一重張り 石綿含有みなし 集積共 養生、清掃共	1	式			別紙 00-0002
石綿含有材撤去	防水材 石綿含有 集積共	61.5	㎡			
壁養生	一重張り 隔離シート厚0.08mm	27.5	㎡			
整理清掃後片付け	アスベスト含有板 撤去範囲	27.5	㎡			
計						

除却工事 別紙明細

除却工事（建築）		建物除却				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
石綿板撤去	外壁、軒天等 ボード面11.5㎡ 一重張り 石綿含有みなし 集積共 養生、清掃共	1	式			別紙 00-0003
石綿板撤去	外壁 石綿含有 集積共	9.7	㎡			
石綿板撤去	外壁 石綿含有 集積共	1.5	㎡			
石綿板撤去	外壁 石綿含有 集積共	0.3	㎡			
壁養生	一重張り 隔離シート厚0.08mm	24.6	㎡			
床養生	アスベスト含有板 撤去範囲 二重張り0.15mm	6.1	㎡			
整理清掃後片付け	アスベスト含有板 撤去範囲	6.1	㎡			
計						
石綿板撤去	内壁 ボード面15.1㎡ 一重張り 石綿含有みなし 集積共 養生、清掃共	1	式			別紙 00-0004
石綿板撤去	内壁 石綿含有 集積共	15.1	㎡			
壁養生	一重張り 隔離シート厚0.08mm	9.9	㎡			
床養生	アスベスト含有板 撤去範囲 二重張り0.15mm	3.1	㎡			
整理清掃後片付け	アスベスト含有板 撤去範囲	3.1	㎡			
計						

[illegible]