
平　面　図　S=1/250

阿南市新野町前田




基準点座標一覧表

点　名	X　座　標	Y　座　標	標　高
G-1	92479.255	96378.187	86.606
G-2	92518.867	96343.251	
G-1-1	92471.527	96427.903	87.497
G-1-2	92472.687	96365.261	83.345
点　名	X　座　標	Y　座　標	標　高
G-1-3	92472.622	96340.397	
G-1-4	92530.827	96397.491	

中心点座標一覧表

点　名	X　座　標	Y　座　標
NO.0	92480.138	96390.310
NO.0+4.0	92479.850	96394.297
NO.0+8.0	92479.567	96398.285
NO.0+15.5	92478.083	96405.625
NO.1+0.5	92477.070	96410.531
NO.1+8.6	92475.371	96418.446

縦　断　面　図　V=1/100 H=1/250



項目	NO.0	NO.0+4.0	NO.0+8.0	NO.0+15.5	NO.1+0.5	NO.1+8.6
D.H.W.L	85.018	85.029	85.041	85.062	85.077	85.100
計画護岸勾配	86.650	LEVEL L=20.50m			86.650 85.100	LEVEL L=8.10m 85.100
計画護岸高	86.650	86.650	86.650	86.650	86.650 85.100	85.100
計画河床勾配	82.313		I=1/29.49 L=35.30m			83.510
計画河床高	82.313	82.449	82.584	82.839	83.008	83.283
最深河床高	81.780	81.426	81.534	81.336	81.126	81.797
地盤高	87.820	87.770	87.780	87.741	87.741	88.130
追加距離	0.000	4.000	8.000	15.500	20.500	28.600
点間距離	0.000	4.000	4.000	7.500	5.000	8.100
測点	NO.0	NO.0+4.0	NO.0+8.0	NO.0+15.5	NO.1+0.5	NO.1+8.6


令　和　8　年　度		
図　名	平面図・縦断面図	縮　尺
工事名	準用河川元信川災害復旧工事	図　示
河川名	準用河川　元信川（右岸）	図面番号
工事箇所	阿南市新野町前田	1/7

課長		補佐		係長		設計		製図	


阿南市建設部土木課

標準断面図 S=1/50

NO.0付近



NO.1+8.6付近




令和 8 年度			
図名	標準断面図	縮尺	
工事名	準用河川元信川災害復旧工事		1/50
河川名	準用河川　元信川（右岸）	図面番号	
工事箇所	阿南市新野町前田		2 / 7
課長 / 補佐 / 係長 / 設計 / 製図			

阿南市建設部土木課

横 断 面 図 S=1/100

NO.0


GH=87.820
FH=86.650



名　称	数　量
盛　土	2.4
土石掘削	8.1
軟岩掘削	0.1
土石床堀	0.1
軟岩床堀	0.7
埋　戻	0.1
裏 込 材	2.4
構造物取り壊し	—

NO.0+15.5

GH=87.741
FH=86.650



名　称	数　量
盛　土	0.7
土石掘削	3.3
軟岩掘削	0.2
土石床堀	0
軟岩床堀	0.7
埋　戻	0.1
裏 込 材	1.7
構造物取り壊し	0.42

NO.0+4.0

GH=87.770
FH=86.650

名　称	数　量
盛　土	2.4
土石掘削	4.3
軟岩掘削	0
土石床堀	0.7
軟岩床堀	0.7
埋　戻	0.3
裏 込 材	2.4
構造物取り壊し	—

NO.1+0.5

GH=87.741
FH=86.650
FH=85.100

名　称	数　量
盛　土	0.8 (—)
土石掘削	3.8 (0.6)
軟岩掘削	0 (0)
土石床堀	0.3 (0.2)
軟岩床堀	0.7 (0.5)
埋　戻	0.2 (0.1)
裏 込 材	1.9 (—)
構造物取り壊し	0.43 (—)

名　称	数　量
間詰コンクリート	0.15

NO.0+8.0

GH=87.780
FH=86.650

名　称	数　量
盛　土	2.4 (2.5)
土石掘削	6.5 (7.1)
軟岩掘削	— (—)
土石床堀	0.6 (0.6)
軟岩床堀	0.7 (0.7)
埋　戻	0.3 (0.3)
裏 込 材	2.4 (2.4)
構造物取り壊し	— (0.33)

NO.1+8.6

GH=88.130
FH=85.100

名　称	数　量
盛　土	—
土石掘削	0.1
軟岩掘削	0.1
土石床堀	0.1
軟岩床堀	0.6
埋　戻	0.1
裏 込 材	—
構造物取り壊し	—

名　称	数　量
間詰コンクリート	0.46

令　和　8　年　度


図　名	横断面図	縮　尺 1/100
工事名	準用河川元信川災害復旧工事	
河川名	準用河川　元信川（右岸）	図面番号 3/7
工事箇所	阿南市新野町前田	

課長		補佐		係長		設計		製図	

阿 南 市 建 設 部 土 木 課

構　造　図

練石積工　S=1/50




測点別数量表 （岩着）

測　点	h (H-100)	練石積 SL m2	裏込材　m3
NO.0+0.3	4.90	5.5	2.4
NO.0+4.0	4.90	5.5	2.4
NO.0+8.0	4.90	5.5	2.4
NO.0+11.0	4.90	5.5	2.4
NO.0+11.0	4.60	5.1	2.1
NO.0+14.0	4.60	5.1	2.1
NO.0+14.0	4.30	4.8	1.7
NO.0+15.5	4.30	4.8	1.7
NO.1+0.2	4.30	4.8	1.9

土工表参照


根継工　S=1/50



測点別数量表 （岩着）

測　点	H	コンクリート	型　枠
NO.1+0.5	2.85	1.23	3.1
NO.1+8.6	2.40	1.03	2.6


天端コンクリート　S=1/20



天端コンクリート数量表　10.0m当り

名　称	規　格	単　位	数　量
コンクリート	σck≧18N/mm2	m3	0.78
型　枠		m2	2.2
目 地 材		m2	0.08


1号小口止工　S=1/50



1号小口止工数量表　1基当り

名　称	規　格	単　位	数　量
コンクリート	σck≧18N/mm2	m3	1.42
型　枠		m2	12.5


2号小口止工　S=1/50




2号小口止工数量表　1基当り

名　称	規　格	単　位	数　量
コンクリート	σck≧18N/mm2	m3	1.20
型　枠		m2	10.7

すりつけ工　S=1/50



基礎コンクリート
1号埋戻コンクリート　S=1/20




基礎コンクリート数量表　10.0m当り

名　称	規　格	単　位	数　量
コンクリート	σck≧18N/mm2	m3	0.40
型　枠		m2	1.0
目 地 材		m2	0.04

1号埋戻コンクリート数量表　10.0m当り

名　称	規　格	単　位	数　量
コンクリート	σck≧18N/mm2	m3	2.63
目 地 材		m2	0.26


2号埋戻コンクリート　S=1/20



2号埋戻コンクリート数量表　10.0m当り

名　称	規　格	単　位	数　量
コンクリート	σck≧18N/mm2	m3	2.00

展　開　図　S=1/50




令　和　8　年　度		
図　名	構造図・展開図	縮　尺
工事名	準用河川元信川災害復旧工事	図　示
河川名	準用河川　元信川（右岸）	図面番号
工事箇所	阿南市新野町前田	4 / 7
課長 / 補佐 / 係長 / 設計 / 製図		
阿南市建設部土木課		

仮設工詳細図

平　面　図　S=1/250

阿南市新野町前田



基準点座標一覧表


点　名	X　座　標	Y　座　標	標　高
G-1	92479.255	96378.187	86.606
G-2	92518.867	96343.251	
G-1-1	92471.527	96427.903	87.497
G-1-2	92472.687	96365.261	83.345
点　名	X　座　標	Y　座　標	標　高
G-1-3	92472.622	96340.397	
G-1-4	92530.827	96397.491	

仮設工中心線座標一覧表


点　名	X　座　標	Y　座　標
BP	92533.529	96400.266
NO.0	92529.564	96399.738
0+2.60	92526.987	96399.395
0+7.33	92522.296	96398.770
NO.1	92509.739	96397.099
1+5.34	92504.442	96396.394
NO.2	92489.914	96394.460
2+6.00	92483.967	96393.668
2+9.90	92480.101	96393.153
2+13.50	92476.532	96392.678
2+17.34	92472.722	96392.171
IP1	92470.770	96391.911
NO.3	92470.669	96392.590
3+10.00	92469.198	96402.481
NO.4	92467.728	96412.373
4+5.50	92466.919	96417.813
EP	92466.551	96420.286

標準断面図　S=1/100


3+10.00付近




NO.2付近



NO.1付近



0+2.60付近




令　和　8　年　度			
図　名	仮設工平面図・標準断面図	縮　尺	
工事名	準用河川元信川災害復旧工事	図　示	
河川名	準用河川　元信川（右岸）	図面番号	5
工事箇所	阿南市新野町前田		7
課長	補佐	係長	設計	製図	

阿南市建設部土木課

仮設工横断面図（その1） S=1/100

NO.0+2.60

GH=87.857
FH=88.510




1.0m当り

名　称	数　量
盛　土	3.0 m3
敷 砕 石	3.0 m2
敷 鉄 板	— 枚
表土剥取・埋戻	— m3
土石掘削・埋戻	— m3
土石掘削	— m3
土木シート	6.35 m2

DL=80.000

NO.1+5.34

GH=87.844
FH=87.800




1.0m当り

名　称	数　量
盛　土	— m3
敷 砕 石	0 m2(3.0 m2)
敷 鉄 板	0.66 枚(0 枚)
表土剥取・埋戻	0 m3(1.0 m3)
土石掘削・埋戻	0 m3(0.0 m3)
土石掘削	— m3
土木シート	4.00 m2(4.00 m2)

DL=80.000

NO.2+6.00

GH=88.006
FH=84.702




1.0m当り

名　称	数　量
盛　土	— m3
敷 砕 石	3.0 m2
敷 鉄 板	— 枚
表土剥取・埋戻	1.7 m3
土石掘削・埋戻	19.5 m3
土石掘削	— m3
土木シート	4.00 m2

DL=80.000

NO.0

GH=88.056
FH=88.900



1.0m当り

名　称	数　量
盛　土	3.1 m3
敷 砕 石	3.0 m2
敷 鉄 板	— 枚
表土剥取・埋戻	— m3
土石掘削・埋戻	— m3
土石掘削	— m3
土木シート	5.88 m2

DL=80.000

NO.1

GH=87.830
FH=87.800

1.0m当り

名　称	数　量
盛　土	— m3
敷 砕 石	— m2
敷 鉄 板	0.66 枚
表土剥取・埋戻	— m3
土石掘削・埋戻	— m3
土石掘削	— m3
土木シート	4.00 m2

DL=80.000

NO.2

GH=87.851
FH=85.602

1.0m当り

名　称	数　量
盛　土	— m3
敷 砕 石	3.0 m2
敷 鉄 板	— 枚
表土剥取・埋戻	1.5 m3
土石掘削・埋戻	11.6 m3
土石掘削	— m3
土木シート	4.00 m2

DL=80.000

BP(0-2.67)

GH=88.980
FH=88.980

1.0m当り

名　称	数　量
盛　土	(0.0 m3)
敷 砕 石	(3.0 m2)
敷 鉄 板	— 枚
表土剥取・埋戻	— m3
土石掘削・埋戻	— m3
土石掘削	— m3
土木シート	(4.00 m2)

DL=80.000

NO.0+7.33

GH=87.866
FH=87.800

1.0m当り

名　称	数　量
盛　土	0.0 m2(— m2)
敷 砕 石	3.0 m2(0.0 m2)
敷 鉄 板	0 枚(0.66 枚)
表土剥取・埋戻	— m3
土石掘削・埋戻	— m3
土石掘削	— m3
土木シート	5.00 m2(4.00 m2)

DL=80.000

令　和　8　年　度

図　名	仮設工横断面図（その1）	縮　尺
工事名	準用河川元信川災害復旧工事	1/100
河川名	準用河川　元信川（右岸）	図面番号
工事箇所	阿南市新野町前田	6 / 7

課長		補佐		係長		設計		製図	

阿南市建設部土木課


仮設工横断面図（その2） S=1/100

NO.2+17.34

GH=82.103
FH=83.000

1.0m当り

名　称	数　量
盛　土	3.7 m3(3.3 m3)
敷 砕 石	3.0 m2(3.0 m2)
敷 鉄 板	—　枚
表土剥取・埋戻	—　m3
土石掘削・埋戻	—　m3
土石掘削	0.0 m3(0.1 m3)
土木シート	6.55 m2(6.54 m2)
大型土のう	0 袋(1 袋)




NO.4

GH=83.762
FH=83.000

1.0m当り

名　称	数　量
盛　土	0.1 m3
敷 砕 石	3.0 m2
敷 鉄 板	—　枚
表土剥取・埋戻	—　m3
土石掘削・埋戻	—　m3
土石掘削	2.8 m3
土木シート	4.55 m2
大型土のう	1 袋(0 袋)




NO.4+5.50

GH=83.763
FH=83.000

1.0m当り

名　称	数　量
盛　土	0.1 m3
敷 砕 石	3.0 m2
敷 鉄 板	—　枚
表土剥取・埋戻	—　m3
土石掘削・埋戻	—　m3
土石掘削	3.0 m3
土木シート	4.76 m2




NO.2+13.50

GH=84.352
FH=83.577

1.0m当り

名　称	数　量
盛　土	0.1 m3
敷 砕 石	3.0 m2
敷 鉄 板	—　枚
表土剥取・埋戻	—　m3
土石掘削・埋戻	—　m3
土石掘削	1.8 m3
土木シート	4.70 m2




NO.3+10.00


GH=82.673
FH=83.000

1.0m当り

名　称	数　量
盛　土	3.2 m3
敷 砕 石	3.0 m2
敷 鉄 板	—　枚
表土剥取・埋戻	—　m3
土石掘削・埋戻	—　m3
土石掘削	0.0 m3
土木シート	7.70 m2
大型土のう	1 袋




工事用道路（敷鉄板部） S=1/50



10.0m当り

名　称	数量
敷 鉄 板	6.6 枚
土木シート	40 m2

仮 締 切 S=1/50



数量表　　10.0m当り


名　称	規　格	単位	数　量
土のう	側面並べ	m2	10.0
排水ポンプ	仮締切箇所に 1 台計上		

2+9.90

GH=87.869
FH=84.117

1.0m当り

名　称	数　量
盛　土	- m3 (0.0 m3)
敷 砕 石	3.0 m2 (3.0 m2)
敷 鉄 板	—　枚
表土剥取・埋戻	1.6 m3(0.0 m3)
土石掘削・埋戻	23.9 m3(0.0 m3)
土石掘削	—　(0.0 m3)
土木シート	4.00 m2 (4.00 m2)




NO.3

GH=83.395
FH=83.000

1.0m当り

名　称	数　量
盛　土	1.7 m3
敷 砕 石	3.0 m2
敷 鉄 板	—　枚
表土剥取・埋戻	—　m3
土石掘削・埋戻	—　m3
土石掘削	0.6 m3
土木シート	7.83 m2
大型土のう	1 袋



令　和　8　年　度			
図　名	仮設工横断面図(その2)、仮設工構造図	縮　尺	
工事名	準用河川元信川災害復旧工事		1/100
河川名	準用河川　元信川（右岸）	図面番号	
工事箇所	阿南市新野町前田		7 / 7
課長 / 補佐 / 係長 / 設計 / 製図			
阿南市建設部土木課			